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1 KRAV TIL GIENNOMF@RING

1.1 Generelt

Dette kapittel D1.2 supplerer Statens vegvesens vegnormaler. Innvilget fravik fra vegnormaler vil bli
gjennomgatt med totalentreprengren i samhandlingsfasen.

Dersom totalentreprengren gnsker a benytte lgsninger for utfgrelsen av kontraktsarbeidet som ikke
oppfyller krav i vegnormaler eller innvilget fravik, er totalentreprengren ansvarlig for & utarbeide
fraviksspknad til fraviksmyndigheten, med tilhgrende underlagsmateriell. Innsendelse av fravikssgknad til
fraviksmyndigheten krever byggherrens godkjennelse. Byggherrens avslag pa innsendelse av fravikssgknad
skal vaere saklig og faglig begrunnet. Totalentreprengren baerer risikoen for utfallet av sgknadsprosessen hos
fraviksmyndigheten.

1.2 Klima og miljg
1.2.1 BREEAM Infrastructure

Totalentreprengren skal sgrge for at kontraktsarbeidet sertifiseres i henhold til BREEAM Infrastructure
avgrenset til prosjektering og bygging (relevante kriterier under «Design» og alle kriterier under
«Construction»). Totalentreprengren skal oppna sertifisering pa niva «Very good». Totalentreprengren skal
i samrad med byggherren velge ut kriterier for «scoping» i samhandlingsfasen.Totalentreprengren skal ha en
BREEAM Infrastructure-assessor. Byggherren skal ha innsyn i arbeidet med sertifiseringen.

1.2.2  Miligplan

Totalentreprengren skal basert pa byggherrens reguleringsplaner og tilgjengeliggjort / foreliggende
informasjon og dokumentasjon om utfgrt arbeid utarbeide et kvalitets- og internkontrollsystem; en miljgplan
i henhold til NS 3466:2009. Miljgplanen skal omfatte alle relevante krav i reguleringsplan og -bestemmelser,
offentlige tillatelser, krav i denne kontrakten og lov- og forskriftskrav, samt beskrive hvordan disse skal
ivaretas. Totalentreprengren skal holde miljgplanen oppdatert, eksempelvis ved nye tillatelser eller
endringer i kontraktsarbeidet, og skal gjennomfgre kontraktsarbeidet i samsvar med planen.

1.2.3  Rigg- og marksikringsplan

Totalentreprengren skal utarbeide en rigg- og marksikringsplan for kontraktsarbeidet. Planen skal ta
utgangspunkt i totalentreprengrens kvalitets- og internkontrollsystem; en miljgplan og omfatte alle hensyn,
midlertidige og permanente tiltak innen ytre miljg og arealbruk. Rigg- og marksikringsplanen skal utarbeides
i modell og suppleres med tekstlig beskrivelse.

1.2.4 Natur- og terrenginngrep

Totalentreprengren skal sgrge for at rigg- og deponiomrader, adkomst- og anleggsveier, samt andre
midlertidige anleggssteder tilbakeleveres i opprinnelig tilstand eller bedre, med mindre annet er avtalt med
byggherren. Totalentreprengren skal uansett ivareta de krav til tilbakefgrt areal som fglger av kapittel D1.1
og DO. Totalentreprengren skal dokumentere opprinnelig tilstand.

Totalentreprengren skal primaert sgrge for naturlig revegetering av sideomrader. Alternativt, og etter en
faglig vurdering, skal sidearealer opparbeides og tilsdes med norskprodusert og stedegen frgblanding som
fremmer naturmangfold. Naturlig revegetering skal utfgres etter beste praksis for a sikre godt resultat, og
skal s3 langt det er mulig utfgres med stedlige toppmasser med frgbank.

Totalentreprengren skal sgrge for beplanting og tilsaing av kryssomrader. Totalentreprengren skal benytte
stedegen vegetasjon og frgblandinger. Valgte arter skal ha et lavt skjgtselsbehov.
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Totalentreprengren skal vurdere bruk av naturbaserte Igsninger for klimatilpasning og benytte dette der det
er hensiktsmessig.

Totalentreprengren skal utarbeide plan for natur- og terrenginngrep, som blant annet skal omfatte
belastning pa naturmangfold, tilbakefgring, revegetering og beplantning/tilsaing som ivaretar ovennevnte
krav. Totalentreprengren skal giennomfgre kontraktsarbeidet i samsvar med planen, dokumentere
sluttresultat og levere plan for anbefalt videre skjgtsel av alt areal omtalt i dette punkt.

1.2.5 Estetisk prosjektplan

Totalentreprengren skal utarbeide en estetisk prosjektplan i henhold til arbeidsmetodikk beskrevet i
byggherrens estetiske veileder. Totalentreprengren skal giennomfgre kontraktsarbeidet i samsvar med
planen.

1.2.6 Utslippstillatelser

Byggherren forestar sgknad om utslippstillatelse for utfgrelsesfasen. Totalentreprengren skal giennomfgre
kontraktsarbeidet i samsvar med tillatelsen og ha ansvar for overvaking og rapportering.

Totalentreprengren skal forestd sgknad om utslippstillatelse for driftsfasen, og gjennomfgre
kontraktsarbeidet i samsvar med krav i tillatelsen. Byggherren skal godkjenne slik sgknad fgr innsendelse.

1.3 Trafikksikkerhet

Totalentreprengren skal fgr trafikkpasetting gjennomfgre trafikksikkerhetsrevisjoner i henhold til forskrift
om sikkerhetsforvaltning av veginfrastrukturen (vegsikkerhetsforskriften) § 4.

Totalentreprengren skal pa bakgrunn av trafikksikkerhetsrevisjoner og i samrad med byggherren vurdere og
beslutte hvilke tiltak som skal giennomfgres. Totalentreprengren skal giennomfgre alle tiltak. Alle arbeider
innenfor veiens sikkerhetssone skal veere utfgrt fgr trafikkpasetting.

1.4 Grunnerverv og forholdet til grunneiere

1.4.1 Ervervav grunn

Byggherren skal sgrge for tiltredelse til eiendom for utfgrelsen av kontraktsarbeidet i samsvar med de
vedtatte reguleringsplanene. Eiendom og handlingsrom innenfor reguleringsplanene som byggherren har
sikret tiltredelse til ved tilbudsfristen fremgar av kapittel D1.1. Tiltredelse til gjenstaende eiendommer vil
utfgres av byggherren ved ekspropriasjon og vil kun omfatte eiendom som er ngdvendig for utfgrelsen av
kontraktsarbeidet som beskrevet i kapittel D1.1. Totalentreprengren skal ta hensyn til dette i sin planlegging
av kontraktsarbeidet.

Etter signering av kapittel C0.1 skal partene i samhandlingsfasen avklare behovet for grunnerverv innenfor
handlingsrommet i de vedtatte reguleringsplanene, samt vurdere optimalisering av veilinjen som vil kunne
medfgre behov for omregulering med konsekvenser for grunnerverv. Dette skal reguleres ved signering av
kapittel CO.2.

Totalentreprengren skal pa forespgrsel fra byggherren bistd med ngdvendige avklaringer knyttet til
giennomfgring av grunnerverv.

1.4.2  Forholdet til grunneiere
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Totalentreprengren skal gjennomfgre tiltak i grunneieravtaler som byggherren har inngatt. Byggherren skal
bare kostnader for gjennomfgring av tiltak i grunneieravtaler som inngas etter tilbudsfristen.
Totalentreprengr ma dokumentere opprinnelig tilstand.

Totalentreprengren skal sgrge for at eksisterende veier og driftsveier som han benytter, ved tilbakelevering
minimum har tilsvarende standard som opprinnelig.

Totalentreprengrens egne avtaler med tredjepart om grunn og rettigheter utenfor reguleringsplanen, som
kan ha betydning for kontraktsarbeidet, skal fglge ekspropriasjonsrettslige prinsipper. Slike
tredjepartsavtaler skal ikke vaere i strid med byggherrens ansvar for giennomfgring av ngdvendig grunnerverv
i henhold til reguleringsplanen, eller for utfgrelsen av kontraktsarbeidet. Byggherren skal pa forespgrsel gis
innsyn i slike tredjepartsavtaler.

1.5 Forhold ved grunnen
1.5.1 Geologisk og geoteknisk prosjektering

Totalentreprengren skal som del av sin prosjektering utarbeide ingenigrgeologiske rapporter for byggeplanii
henhold til N200 og N500. Tunneler skal plasseres i prosjekteringskontrollklasse 3 (PKK3) og
utfgrelseskontrollklasse 3 (UKK3).

Totalentreprengren skal sgrge for innmelding av eventuelle kvikkleiresoner til NVE.

1.5.2 Dokumentasjon og kontroll i utfgrelsesfasen

Totalentreprengren skal fortlppende foreta ngdvendige malinger og registreringer for a pase at
forutsetninger fra prosjektering overholdes. Malinger og registreringer med supplerende grunnlagsdata, i
tillegg til nye geotekniske og geologiske rapporter og notater med vurderinger, skal til enhver tid vaere
tilgjengelig for byggherren. Data fra registreringen skal systematiseres, slik at det enkelt kan vises til
dokumentert tilstand fgr og etter tiltak.

Boreparametertolkning (MWD-data) fra boring over og under jord samt relevant «as-drilled-data» skal innga
som en del av den registrerte geologiske dokumentasjonen. Hulldimensjon skal ogsa inkluderes.

Totalentreprengren skal ta bilde av hver tunnelsalve etter at berget er ferdig rensket og spylt.

Totalentreprengren skal utfgre skanning fgr og etter pafgring av sprgytebetong og bergsikring, for
dokumentasjon av utfgrt bergsikring.

1.6 Rigg- og deponiomrader

Totalentreprengren skal utarbeide og gjennomfgre plan for rigg- og deponiomrader. Denne skal vise hva de
enkelte omradene skal inneholde og nar disse skal etableres. Planen skal ogsa vise hvordan omradene er
tenkt a bli tilbakefgrt til opprinnelig tilstand i trad med kravene i punkt1.2.4.

Totalentreprengren kan ikke selge eller transportere steinmaterialer eller andre masser ut av anlegget, uten
godkjenning fra byggherren. Totalentreprengren skal vurdere det samlede deponibehovet og behov for
mellomlagring, og skaffe eventuelle supplerende deponier og arealer til mellomlagring dersom det er
ngdvendig.

1.7 BIM (bygningsinformasjonsmodellering)
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1.7.1 Generelle krav

Totalentreprengren skal utarbeide en BIM gjennomfgringsplan som viser hvordan BIM skal anvendes i alle
faser av kontraktsarbeidet. BIM gjennomfgringsplan skal veere en del av prosjektets gjennomfgringsplan.

Kontraktsarbeidet skal utfgres modellbasert og i samsvar med ISO EN 19650 del 1 og 2. Kontraktsarbeidet
skal utfgres med bruk av Virtual Design and Construction.

1.7.2  Krav til byggverksinformasjon i utfgrelsesfasen

1.7.2.1 CDE (Common Data Environment/Felles datamiljg)

Totalentreprengren skal etablere CDE, herunder dataplattformen for hele utfgrelsen av kontraktsarbeidet,
der alt av prosjekteringsmodeller, kvalitetssikring, kvalitetskontroll, oppfglging, godkjenning og
dokumentasjon skal utfgres. CDE skal ha sporbar revisjonshandtering, og informasjon skal editeres og
overskrives pa en strukturert mate. Topologi og funksjonalitet skal beskrives i BIM gjennomfgringsplan.

1.7.2.2 PIM (Prosjektinformasjonsmodellen)

Totalentreprengren skal etablere PIM, som en fullintegrert dataplattform for 8 dokumentere utfgrelsen av
kontraktsarbeidet. PIM skal veere beriket med informasjon som dokumenterer fremdrift, HMS,
kvalitetskontroll og godkjenninger, som bygget- og FDV-dokumentasjon. Modellen skal ogsa vise midlertidige
tiltak og faseplaner. Alle fagfelt skal innga i modellen. Dersom totalentreprengren mener det ikke finnes
verktgy for modellering av faget, skal dette dokumenteres.

Statens vegvesens handbok V770 Modellgrunnlag, vegdatabanken (NVDB) og Brutus er utgangspunktet for
hvilke objekter som minimum skal legges til grunn i PIM. Hvert objekt skal vaere unikt identifiserbart, og FDV-
dokumentasjon skal kobles mot de aktuelle objektene. NEK IEC 81346 -1, -2 og NS-ISO 81346-12 skal danne
grunnlag for prosjektets klassifisering og identifisering. Totalentreprengren skal angi modenhet av objektene
og prosjektet i modellen.

PIM skal vaere operativ ved oppstart av optimaliserings- og klargjgringsfasen, og skal veere tilgjengelig for alle
brukere til enhver tid i alle faser av kontraktsarbeidet.

Totalentreprengren skal utvikle og drifte PIM. Det skal brukes apne filformater. Totalentreprengren skal
tilrettelegge PIM for en spmligs integrasjon med GIS (Geografisk informasjonssystem).
1.7.2.3 Innsynsl@gsning

Totalentreprengren skal stille til radighet en innsynslgsning som skal gjgre tilgjengelig all informasjon fra PIM-
modellen. Innsynslgsningen skal fungere slik at informasjon skal veere tilgjengelig til enhver tid.

Innsynslgsningen skal ha fglgende funksjonalitet:

a) veere tilgjengelig via bade PC og mobile enheter, og fungere offline

b) lese ut egenskapsinformasjon (metadata) tilknyttet objekter/modeller

c) vise kobling mellom objekt og relevant dokumentasjon, samt plassering av dokumentasjon
d) filtrere objekter/modeller/dokumenter basert pa egenskapsinformasjon (metadata).

e) vise informasjon som erstatter tegninger i henhold til Statens vegvesen handbok R700.
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f) veere satt opp slik at oppdateringer og nye funksjonaliteter ikke skal kreve en aktiv handling av bruker
av Igsningen.

Modellen skal kunne vises i felt med AR-teknologi (Augmentet Reality / utvidet virkelighet) eller skjerm.
Totalentreprengr skal stille ngdvendig utstyr for visning med AR til disposisjon for byggherren.

1.7.2.4 Dronefilming og -foto

Totalentreprengren skal hver 14. dag gjennomfgre dronefilming av anlegget, samt ta dronefoto pa alle
sentrale punkt i linjen for 360° visning. Alle originaldata skal leveres til definert mottakspunkt for innlesing til
byggherrens systemer. Dronefilmer og -foto skal veere anonymiserte.

1.7.2.5 Informasjon til tredjepart

Totalentreprengren skal utarbeide modeller og tegninger i de tilfeller det er ngdvendig for kontroll,
godkjenning og dokumentasjon av tredjepart. Byggherrens tittelfelt skal benyttes for tegninger.

1.7.3  Krav til byggverksinformasjon til driftsfasen

Totalentreprengren skal levere verifisert som bygget-PIM og modellbasert FDV-informasjon til byggherrens
AIM (Asset Information Model). Formatet for overlevering skal avklares i optimaliserings- og
klargjgringsfasen.

Totalentreprengren skal knytte modellens objektnedbrytning til aktuelle objekter fra byggherrens objektliste
i NVDB. Denne nedbrytningen er grunnlaget for som bygget- og FDV-dokumentasjon og byggherrens
driftssystemer.

1.8 Kontroll og godkjenning
1.8.1 Bruer og andre barende konstruksjoner

Totalentreprengren skal sgrge for godkjenning av alle konstruksjoner som krever godkjenning av
Vegdirektoratet, Bane NOR eller annen offentlig myndighet.

Totalentreprengren skal sa tidlig som mulig i kontraktsarbeidet innkalle byggherren og relevant offentlig
myndighet til et mgte for & gjennomga konstruksjoner som krever godkjenning. Totalentreprengren skal
oversende brukonsept til byggherren minimum to uker fgr totalentreprengren skal sende brukonsept til
konseptkontroll hos offentlig myndighet.

For konstruksjoner som ikke omfattes av kontroll og godkjenning av relevant offentlig myndighet, skal
prosjekteringskontroll utfgres i henhold til krav gitt i NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016.

Totalentreprengren skal utarbeide rutiner og leveranseplan for oversendelse av
prosjekteringsdokumentasjon til relevant offentlig myndighet for kontroll og godkjenning.

1.8.2 Forskaling, stillaser, reisverk og andre hjelpekonstruksjoner

Totalentreprengren skal i samsvar med standarden NS-EN 12812:2008 gjennomfgre en vurdering av
skadepotensialet til den enkelte midlertidige baerende konstruksjon, og herunder vurdere faren for og
konsekvenser ved kollaps. Totalentreprengren skal sgrge for a handtere risiko relatert til brukollaps og
iverksette spesifikke tiltak gjiennom prosjektering og bygging.
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Midlertidige baerende konstruksjoner som omfattes av NS-EN 12812:2008 kategori B skal oppfylle krav til
prosjekteringskontroll og utfgrelseskontroll i henhold til krav gitt i NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 for
aktuell palitelighetsklasse. Totalentreprengren skal orientere byggherren om valg av aktuell
palitelighetsklasse, samt fordelingen av roller, ansvar og oppgaver ved prosjektering, utfgrelse og
kvalitetssikring.

For all brureis og andre hjelpekonstruksjoner, uansett om disse omfattes av N400 eller ikke, skal
totalentreprengren ha en totalansvarlig koordinator for brureis som skal ha det overordnede ansvaret for
brureisens baereevne under prosjektering og utfgrelse.

For brureis og andre hjelpekonstruksjoner som omfattes av kontroll og godkjenning i Vegdirektoratet, jf.
N400 kapittel 2.1.1, gjelder krav og bestemmelser i punkt 1.8.1 over i tillegg til dette punkt 1.8.2.

1.8.3 Kostnader for kontroll og godkjenning av bruer og andre beerende konstruksjoner

Totalentreprengren baerer kostnader for kontroll og godkjenning av relevant offentlig myndighet.
Kostnadene avregnes etter rater og medgatt tid.

1.8.4 Tunneler

Totalentreprengren skal sgrge for sikkerhetsgodkjenning for tunneler i henhold til enhver tid gjeldende krav
fra Vegdirektoratet, herunder sgrge for ngdvendige avklaringer med offentlige myndigheter og ngdetater.

Totalentreprengren skal forberede og utarbeide underlag for sikkerhetsgodkjenning minimum to uker fgr
byggherren skal sende spknad til Vegdirektoratet.

Totalentreprengrne skal utarbeide plan for sikkerhetsgodkjenning. Totalentreprengren skal gjennomfgre
kontraktsarbeidet i samsvar med planen.

1.8.5 Skilt og oppmerkingsplaner

Totalentreprengren skal sgrge for at skilt- og oppmerkingsplaner er godkjent og iverksatt f@r det settes trafikk
pa kontraktsgjenstanden. Dette gjelder ogsa for delapning av parseller.

1.8.6 Grensesnitt

Totalentreprengren skal informere bergrte myndigheter om planer for tiltak pa fylkesveier og kommunale
veier.

1.9 Systematisk ferdigstillelse

Totalentreprengren skal giennomfgre kontraktsarbeidet i henhold til prinsipper for systematisk ferdigstillelse
beskrevet i Veileder for systematisk ferdigstillelse i Nye Veier. Dette skal dekke alle fag og faser i prosjektet.

Totalentreprengren skal gjennom systematisk ferdigstillelse sgrge for kontinuerlig informasjonsleveranse
nedbrutt etter prosjektets PNS, rettidig leveranse av kontraktsgjenstanden, samt sgrge for at det ikke
foreligger apne avvik eller mangler ved overtakelse av kontraktsgjenstanden.

Totalentreprengren skal utarbeide plan for systematisk ferdigstillelse av kontraktsgjenstanden.
Totalentreprengren skal giennomfgre kontraktsarbeidet i samsvar med planen.

1.10 Som bygget-dokumentasjon og modeller og FDV-dokumentasjon

1.10.1 Generelle krav
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Totalentreprengren skal levere som bygget-dokumentasjon og modeller, og forvaltnings-, drifts- og
vedlikeholdsdokumentasjon (FDV-dokumentasjon), til byggherren. Totalentreprengren skal ogsa levere
planer og prosedyrer for elektrisk- og mekanisk ferdigstillelse, test- og idriftsettelse og overlevering av
anlegget.

Modell- og dokumentleveransen skal fglge byggherrens prosjektspesifikke anvisning for dokumentstruktur
og metadata. All dokumentasjon og modeller skal leveres pa et maskinlesbart og apent format. Dersom
byggherren krever det, skal totalentreprengren levere filene i originalformat.

Totalentreprengren skal levere dokumentasjonen som enkeltdokumenter knyttet opp mot objekter i
modellen. Dokumentasjon som er lik eller felles for flere objekter skal ikke dupliseres, men knyttes til hvert
enkelt av de respektive objekter i modell, dvs. alle dokumenter relatert til modell skal vaere knyttet til
minimum ett objekt i modellen. Relasjonsdata skal utveksles i et apent maskinlesbart format som knytter
sammen objekt-ID og dokument-ID. Dokumentleveranseplanen skal beskrive hvilke dokumenter som er
knyttet til modell.

Totalentreprengren skal sgrge for at metadata er lesbart i apent format, og skal vaere pa et format slik at det
felger dokumentasjonen, ogsa ved overfgring til andre systemer.

1.10.2 Levering av data til offentlige registre

Totalentreprengren skal utarbeide, registrere, levere og legge inn data i samsvar med byggherrens avtaler
og rutiner til:

a) FKB (Felles kartdatabase), NorgeiBilder.no og hgydedata.no («Norge digitalt»)
b) NVDB (Nasjonal VegDataBank)

¢) Brutus (Statens vegvesens Bruforvaltningssystem)

d) Trygg Tunnel (sikkerhetsforvaltning av norske vegtunneler)

e) VTS (Vegtrafikksentralen)

f) GUDB og NADAG (Grunnundersgkelsesdata) (leveres fortlgpende)

g) NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat)

h) Grunnforurensning, Vann-Nett, Vannmiljg og Artsobservasjoner

Totalentreprengren skal levere data til alle relevante offentlige myndigheter og offentlige registre, herunder
krav etter ledningsregistreringsforskriften, Nasjonal register for luftfartshindre og eKomPortalen.

Alle data som totalentreprengren leverer til offentlige registre og andre aktgrer skal ogsa leveres til
byggherren.

1.10.3 Bilder av installasjoner og objekter

Totalentreprengren skal levere bilder til byggherren av alle elektriske anleggsobjekt og installasjoner. Bildene
skal veere knyttet NVDB-objektID og objekt-ID i PIM, og skal kunne benyttes som et effektivt hjelpemiddel for
feilretting under drift.

Totalentreprengren skal levere koordinatfestede 360° panoramabilder av veianlegget, der vegbane med
sideomrader vises, til byggherren. Bildene skal tas etter trafikkpasetting og skal veere anonymiserte.
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Kontraktsgjenstanden skal skannes med LiDAR slik at det enkelte objektet kan defineres og tilstand
dokumenteres. Informasjon fra skanning skal tilpasses for innlesing og bruk i byggherrens systemer.

1.10.4 Oppmadalingsforretning

Dersom byggherren har inngatt avtale med kommuner om a gjennomfgre oppmalingsforretninger, skal
totalentreprengren gjennomfgre oppmalingsforretning for alle eiendommer som ma avsta grunn og
rettigheter. Dette omfatter ogsd arealoverfgringer til giennomfgring av avtaler om makebytte, opprettelse
av anleggseiendommer, arealer til kryssomrader og dggnhvileplasser, avklaring av usikre grenser og andre
eiendomsrelaterte oppmalingsoppgaver. Oppmalingsforretninger skal utfgres i henhold til vedtatte
reguleringsplaner og inngatte grunneieravtaler, herunder ogsa ngdvendige tilpasninger til angjeldende
kommunes vanlige praksis.

Byggherren skal avklare hvor grense for nytt vegareal skal ga. Prosjektets 3D-/GIS-modell (PIM) med
oppdaterte som bygget-data og dronefoto skal benyttes for planlegging og visualisering av bade plan- og
eiendomsgrenser i forberedelser til og gjennomfgring av oppmalingsforretninger. Kontorforretning skal
benyttes der forholdene ligger til rette og partene godtar det.

Oppmalingsdata og dokumentasjon pa gjennomfgrt oppmalingsforretning skal overleveres kommunen for
matrikulering i henhold til krav fra denne. Oppmalingsarbeidene og overlevering av dokumentasjon og data
til kommunene, skal giennomfgres fortlgpende etter hvert som kontraktsarbeidet ferdigstilles.

Totalentreprengren skal bidra til at oppmalingsforretninger som byggherren forestar kan gjennomfgres pa
en effektiv og rasjonell mate.

Dersom reguleringsplanens formalsgrenser skal justeres som fglge av endrede Igsninger eller endret behov
for permanent grunnerverv, skal totalentreprengren utarbeide grunnlag for planendringen, inkludert

regnskap over arealformal.

1.11 Oppleering og teknisk stgtte

Totalentreprengren skal sgrge for opplaering av driftsentreprengr og VTS-personell. Totalentreprengren skal
utarbeide og gjennomfgre plan for opplaering.

Totalentreprengren skal gi teknisk stgtte til driftsentreprengren i tre maneder etter overtagelsen.

2 TEKNISK BESKRIVELSE

2.1 Veibygging
2.1.1  Skiltkrav
4-felts vei skal ha beredskapsklasse TBK1a.

Fartsgrenseskilt pa 4-felts vei skal vaere fullgrafiske og inneha minst 10 budskap, som skal omfatte fareskilt
og arbeidsvarslingsskilt i tillegg til fartsgrenser. Maksimal avstand mellom variable skilt skal vaere 500 meter.

2.1.2 Veioppmerking
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Totalentreprengren skal levere forsterket veioppmerking pa kjgrefeltlinjer mot midtdeler og ytre veiskulder.
Dette gjelder kun pa hovedveien, ikke ramper og gvrige veier.
2.1.3 Kantstein

Kantstein skal veere av naturstein som monteres med armert bakstgp, eller tilsvarende Igsning.

2.1.4 Fastmerker

Totalentreprengren skal etablere fastmerker i henhold til nasjonale geodesi-standarder og NS3580. | tunnel
skal det etableres fastmerkenett med avstand lik 100 meter. Profilskilt skal monteres pa tunnelveggen hver
20. meter.

2.1.5 Vannhdndtering

Totalentreprengren skal benytte robuste og lite vedlikeholdskrevende Igsninger for vannhandtering som
sgrger for infiltrasjon og binding av forurensning. Totalentreprengren skal i stgrst mulig grad benytte apne
Igsninger.

2.1.6  Grdfter, drenering og brgnner

Uttrekksgrofter, landbruksdrenering, energibrgnner og gvrige grefter, brgnner og anlegg som pavirkes av
kontraktsarbeidet, skal reetableres av totalentreprengren slik at funksjonen opprettholdes. Disse skal ogsa
fungere i utfgrelsesfasen.

2.2 Bruer og konstruksjoner

2.2.1 Stgpeplaner

Totalentreprengren skal forelegge st@peplaner med stgpedato for byggherren minimum en uke fgr oppstart
av stgpearbeidene.

2.2.2 Antigrafittibehandling

Totalentreprengren skal pafgre antigraffitibehandling pa alle synlige flater med hgyde opp til tre meter,
herunder ogsa tunnelportaler.

2.3  Tunneler

2.3.1 Hgydehinder

Heydehinder skal monteres pa eget skiltoppsett og plassering skal avtales med byggherre.

2.3.2  Vannuttak og renseanlegg

Totalentreprengren skal sgrge for vannuttak for vaskevann til tunnel ved tunnel eller ved naermeste kryss
hvor vann er tilgjengelig.

Totalentreprengren skal dimensjonere renselgsninger for tunnelvaskevann for samtidig vask av alle
tunnellgp med et vannforbruk pa 90 liter per meter tunnel per Igp. Renseanlegg for tunnelvaskevann skal
inkludere sensorer for overvaking av vannmengde og vannkvalitet samt automatiske ventiler, i samsvar med
krav til automasjonsanlegg.

2.3.3 Tunnelprofil T9,5

Totalentreprengren skal ved tunnelprofil T9,5 etablere forsterket kantoppmerking pa 0,5 meter.

EQS Rev. 2.4 Side 11 av 13



N Kapittel D1.2 Krav til gjennomfgring og teknisk beskrivelse
y.e E6 Ranheim - Sveberg
Veier

Versjon 1

2.4 Elektro og automasjon
2.4.1 Hgyspentanlegg

Totalentreprengren skal sgrge for ngdvendig permanent hgyspentforsyning for kontraktsgjenstanden, samt
infrastruktur (fgringsveier, rgr, kummer, tekniske bygg m.m.) for hgyspentforsyning for anlegget. Byggherren
dekker anleggsbidraget for ngdvendig permanent hgyspentforsyning. Totalentreprengren skal samarbeide
med netteier om dette.

Totalentreprengren skal ha koordineringsansvar for omlegging av hgyspentanlegg og skal samarbeide med
netteier. Byggherren dekker anleggsbidraget for omlegging.

Totalentreprengren skal i samrad med byggherren etablere trekkergr og kum for hgyspentkabel for lading
av elektriske kjgretgy pa parkeringsareal/Park and Ride.

2.4.2 Belysningsanlegg

Lyskilder skal kunne dimmes og overvakes med overordnet system.

2.4.3 Automasjonsanlegg

Totalentreprengren skal sgrge for at automasjonsanlegg tilfredsstiller krav fra regional Veitrafikksentral for
a sikre helhetlig integrasjon mot eksisterende systemer.

2.4.4 Samarbeid med VTS

Totalentreprengren skal overta byggherrens ansvar i henhold til «Samarbeidsavtale mellom Statens
vegvesen og Nye Veier AS angdende Nasjonale VTS tjenester for vegnett som Selskapet bygger, drifter og
vedlikeholdery, jf. kapittel D2.

2.4.5 Nettverk
Totalentreprengren skal levere redundant fibernettverk for intern kommunikasjon i kontraktsgjenstanden.

Totalentreprengren skal plassere utstyr pa en slik mate at en hendelse ikke vil sette kontraktsgjenstanden ut
av funksjon.

2.4.6 Gjennomgdende fiberkapasitet

Totalentreprengren skal etablere giennomgaende G144 stamfiberkabel fra teknisk bygg plassert over nordre
portal Grillstadtunnelen til ende av kontraktsgjenstanden ved ca. pr. 13.100. Denne skal benyttes som
hovedkommunikasjon mellom kontraktsgjenstanden og andre systemer som VTS og telefoni.

Stamfiberkabelen skal forberedes for fortsettelse til tilstgtende veistrekninger.

2.4.7 Gjennomgdende trekkergr

Totalentreprengren skal etablere gjennomgaende; 3 x 40mmDL trekkergr for Telenor med trekkekummer for
hver 1000m og 4 x 40mm trekkergr fra ende til ende av kontraktsgjenstanden, i tillegg til reservekapasitet
for trekkergr, jf. krav i vegnormaler. Farge pa trekkergr avklares med byggherren.

2.4.8 ITV-system

Totalentreprengren skal etablere intern tv-system (ITV) som sgrger for overvakning av hele veistrekningen.
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ITV-systemet skal ha reservekapasitet og veere tilrettelagt for fremtidige utvidelser av veistrekningen.

2.4.9 Bomstasjoner

Totalentreprengren skal sgrge for etablering av bomstasjoner med tilhgrende infrastruktur, herunder plass
til innkrevingssystemer. Totalentreprengren skal samarbeide og koordinere sine arbeider med regionalt
bomselskap som leverer innholdet i teknisk bygg og bomteknisk utstyr.

2.4.10 Tellestasjon

Totalentreprengren skal levere niva 1 tellestasjon med kontinuerlig registrering av trafikkdata mellom hvert
kryss pa riksveg. Tellestasjoner skal leveres ferdig oppkoblet og testet mot Statens vegvesens systemer for
datainnsamling og skal fglge krav til formater gitt av Statens vegvesen.

2.4.11 Klimastasjon

Totalentreprengren skal etablere en klimastasjon. Byggherren skal godkjenne plassering av klimastasjonen.

2.4.12 Skjermsystem

Totalentreprengr skal levere operatgrstasjoner i tekniske rom for tunnel. Stasjonene skal vaere satt opp med
innlogging til operativ SCADA-Igsning.

2.4.13 Ngdnett

Totalentreprengren skal sgrge for alt utstyr knyttet til infrastruktur og forberedelse for installasjon av
ngdnettspesifikt utstyr. Installasjonene skal planlegges og utfgres i samarbeid med Direktoratet for
Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB).

Ngdnettsutstyr leveres av DSB og kostnader dekkes av byggherren.

2.4.14 Kringkasting og elektronisk kommunikasjon

Totalentreprengren skal ha koordineringsansvar for etablering av mobildekning, ngdnett (TETRA) og tele- og
fiber, og skal samarbeide med aktuelle aktgrer.

2.4.15 Driftspunkter

Totalentreprengren skal sgrge for at elektroteknisk utstyr og skap samles ved driftspunkter.
Totalentreprengren skal sgrge for sikker tilkomst til ovennevnte og gvrige driftspunkter, og herunder punkter
for vannprgvetaking og bruinspeksjon. Tilkomst skal ikke medfgre stenging av veien.

2.4.16 SAT (Site Acceptance Test) og UAT (User Acceptance Test)

Totalentreprengren skal overta byggherrens ansvar for planlegging, giennomfgring og dokumentasjon av SAT
(Site Acceptance Test) og UAT (User Acceptance Test).
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